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Sorgfalts- und Treuepflicht

Die Beauftragte wahrt die Interessen der Auftraggeber-
schaft nach bestem Wissen und unter Beachtung des
allgemein anerkannten Wissenstandes ihres Fachgebietes.

Die Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen von Dritten.

Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft Uber
mdgliche Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht der Beauftragten

Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft regel-
massig Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt
insbesondere alle erforderlichen Vorgaben ein. Sie zeigt
sofort alle Umstande schriftlich an, welche die vertrags-
gemasse Erfullung geféahrden kénnten. Lassen sich auf
Grund der Bearbeitung Veranderungen in noch zu
bearbeitenden Phasen oder Teilphasen erkennen, so
meldet dies die Beauftragte umgehend schriftlich der
Auftraggeberschaft.

Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft umge-
hend schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom
vereinbarten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiter-
entwicklungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen
Griinden eine Anderung der vereinbarten Leistungen
angezeigt erscheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart,
neuartige Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Die Beauftragte macht die Auftraggeberschaft schriftlich auf
nachteilige Folgen von deren Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planungsgemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planungsgemeinschaft bedurfen der ausdricklichen
Zustimmung der Auftraggeberschaft. Die im Innenverhéltnis
der Planungsgemeinschaft vereinbarten Regelungen uber
die Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und
Verlust wirken nicht gegentber der Auftraggeberschaft.

Die Mitglieder der Planungsgemeinschaft erklaren sich
bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle des
Ausscheidens eines einzelnen Gesellschafters/einer
einzelnen Gesellschafterin und im Einverstandnis mit der
Auftraggeberschaft weitergefihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:
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Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeber-
schatft.

Die Beauftragte Uiberbindet beigezogenen Dritten die Pflich-
ten, insbesondere betreffend die Arbeitsschutzbestimmun-
gen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht,
Geheimhaltung und Datenschutz und Datensicherheit
sowie Schutz der Informatikmittel vor Cyberangriffen und
Meldepflicht im Ereignisfall.

Die von der Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezo-
genen Dritten gelten in jedem Falle als deren Hilfspersonen
im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme der Auftraggeberschaft zum bzw. vom Beizug von
Dritten lasst die Haftung der Beauftragten aus dem Vertrag
oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art.
399 OR wird ausdrtcklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten der Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen der Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
die Auftraggeberschaft, nach vorheriger Anhérung der
Beteiligten, eine Dritte bzw. einen Dritten direkt bezahlen
oder den Forderungsbetrag auf Kosten der Beauftragten
hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegentuber der
Beauftragten. In jedem Fall gibt die Auftraggeberschaft der
Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

Vertragsanderungen

Die Auftraggeberschaft kann die Anderung von verein-
barten Leistungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Anséatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Die Auftraggeberschaft entschadigt die Beauftragte fur aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsédnderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlusselpersonen

Vorbehéltlich Kindigung, Krankheit und Tod koénnen
Schlisselpersonen der Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung der Auftraggeberschaft ersetzt werden.
In jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Weisungsrecht der Auftraggeberschaft

Die Auftraggeberschaft hat das Recht, der Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt die Auftraggeberschaft trotz schriftlicher Abmah-
nung der Beauftragten schriftlich auf ihrer Weisung, ist die
Beauftragte fur deren Folgen gegeniber der Auftraggeber-
schaft nicht verantwortlich.

Beharrt die Auftraggeberschaft trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann die Beauftragte,
um ihre Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, ihr
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniber
der Auftraggeberschaft wegen Kindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt die Auftraggeberschaft Dritten in Ausnahmeféallen
direkt Weisungen, so orientiert sie die Beauftragte schriftlich
ohne Verzug.

Vergutung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und der Auftraggeberschaft einen
Uberblick tiber samtliche von der Beauftragten gestellten
Rechnungen sowie Uber die erhaltenen und die noch
ausstehenden Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten der Beauftragten, es sei denn, die Auftraggeber-
schaft hatte einer Bestellungsdnderung schriftlich zuge-
stimmt oder Mehrkosten aus anderen Grunden zu vertreten.
Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich die Auftrag-
geberschaft und die Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
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Honorarkirzungen und Riuckbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenuberschreitungen, die
durch die Beauftragte zu vertreten oder durch diese
verschuldet sind, behélt sich die Auftraggeberschaft vor, die
nachgewiesenen Mehrkosten gegenuber der Beauftragten
geltend zu machen. Schadenersatzanspriche der Auftrag-
geberschaft bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat die Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann die Auftraggeberschaft
einen Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit die
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung der Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung der Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» verein-
barten Leistungen werden bei der Schlussabrechnung der
Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst nach Durch-
fihrung der Schlussprifung geméass Art. 177 Norm SIA 118
(2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der
betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Die Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Die Auftraggeberschaft behalt sich in jedem Fall das Recht
vor, bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
die Beauftragte die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

Wahrung der Vertraulichkeit

Die Auftraggeberschaft und die Beauftragte behandeln alle
Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zugéanglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften.

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung der Auftraggeberschaft. Art. 27 URG (Panora-
marecht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Der Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen der Auftraggeberschaft oder von Dritten
als Urheberin genannt zu werden.
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Haftung der Beauftragten

Die Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung ihrer
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln ihres Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prafung von Unternehmungsrechnungen sowie bei
Verlust von Mangelrechten gegentber der mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmung.

Ungenligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden von der
Auftraggeberschaft zur unentgeltlichen Uberarbeitung
zurickgewiesen.

Bei Kosteninformationen kann die Auftraggeberschaft im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte be-
schrankt sich auf die gehdérige Instruktion und Uberwachung
von Drittpersonen, sofern die Auftraggeberschaft den
Beizug der Drittperson entgegen der Abmahnung der
Beauftragten verlangt.

Die Auftraggeberschaft ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
sie gegenuber einer oder mehreren Unternehmungen oder
Lieferantinnen ausnahmsweise direkt Mangelrtigen, so teilt
sie dies der Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.
Wenn ein Schaden, fur den die Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt die Auftraggeberschaft
ihre Rechte gegeniber samtlichen Verursachern/Verur-
sacherinnen, so dass die haftbare Beauftragte nach
Bezahlung des Schadens auf séamtliche Mitverursacher/-
innen Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch die Auftraggeberschaft angeordnete Arbeitsunter-
briiche geben der Beauftragten keinen Anspruch auf
zusatzliche Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der
Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergiutung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
der Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern die Beauftragte beweist, dass die
Auftraggeberschaft den Unterbruch durch eine Verletzung
des Vertrags fir Planungsleistungen verschuldet hat.
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Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 14.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schéadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsméngel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann die Auftraggeberschaft indessen wahrend der ersten
zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach
Ablauf dieser Frist sind die Méangel innert 60 Tagen nach
der Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt bei der Beauftragten.

Der Auftraggeberschaft steht das unentgeltliche, unwider-
rufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeits-
ergebnisse der Beauftragten zur Vollendung des Projektes
fur ihre Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht die
Auftraggeberschaft von diesem Recht ohne Einbezug der
Beauftragten Gebrauch, steht dieser das Recht auf
Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars
zu, soweit von der Auftraggeberschaft anerkannt. Soweit
der Honoraranspruch streitig ist, hat die Auftraggeberschaft
den entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig
sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht der Auftraggeberschaft beztglich
der Arbeitsergebnisse der Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
die Auftraggeberschaft nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Die Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht der
Auftraggeberschaft als Originale Ubergeben worden sind
(wie Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Doku-
mente des ausgefihrten Bauwerkes, seien dies Plane,
Skizzen, Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen,
Korrespondenzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager
usw.), wahrend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos
auf.

Auf Verlangen legt die Beauftragte jederzeit Uber ihre
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung sie sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Zu den in Ziffer 16.1 hiervor erwahnten Unterlagen z&ahlen
insbesondere auch das digitale Bauwerksmodell (respek-
tive das digitale Konstruktions-/Berechnungsmodell), wenn
sich die Beauftragte zu deren Erstellung und/oder Bearbei-
tung vertraglich verpflichtet hat. Die Beauftragte ist auch bei
vorzeitiger Beendigung des Vertrags (siehe ziff. 18) zur
rechtzeitigen Herausgabe verpflichtet.
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Datenschutz und Datensicherheit

Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der
schweizerischen Datenschutzgesetzgebung einzuhalten
und die im Rahmen der Vertragsabwicklung anfallenden
Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter wirksam zu
schitzen.

Werden der Beauftragten im Rahmen der Vertragserfiillung
besonders schitzenswerte Daten der Auftraggeberschaft
zur Verfugung gestellt, so ist die Beauftragte verpflichtet,
diese nach Beendigung des Vertrages auf Priméar- als auch
auf Sekundarmedien (Test- oder Backup-Medien etc.)
unwiderruflich zu I6schen bzw. zu vernichten. Die Léschung
bzw. Vernichtung der Daten hat spatestens innerhalb von
12 Monaten nach Beendigung des Vertrags und nach dem
aktuell anerkannten Stand der Technik zu erfolgen. Sie wird
der Auftraggeberschaft auf Anfrage schriftlich bestatigt.
Unterliegt die Beauftragte einer gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht, so hat die Léschung oder Vernichtung der
dieser Aufbewahrungspflicht unterstehenden Daten spate-
stens innert 6 Monaten nach deren Ablauf zu erfolgen.

Ein allfalliges Recht der Auftraggeberschaft zur Auditierung
der Sicherheitsmassnahmen der Beauftragten betreffend
Datenschutz und Datensicherheit bildet Gegenstand einer
separaten vertraglichen Vereinbarung zwischen den
Parteien.

18
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18.2
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18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrags
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens der Beauftragten ohne Zustimmung der
Auftraggeberschaft bzw. ohne dass die in Ziffer 6 hiervor
vorbehaltenen Tatbestéande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden der Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.
Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn die Beauf-
tragte der Auftraggeberschaft oder diese der Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch die Auftraggeberschaft gilt
ferner nicht als unzeitig, wenn:
— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behoérde ausbleiben;
— Bewilligungen ausbleiben;
— die Auftraggeberschaft einzelne Phasen nicht ausldst;
—eine oder mehrere Schlisselpersonen der Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung der Auftraggeberschaft oder
ohne dass die in Ziffer 6 hiervor vorbehaltenen
Tatbestande vorliegen, ersetzt werden.
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